



כ"א חשון תשפ"ו
12 נובמבר 2025

לכבוד

מציעים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' פ/22/2025

לתכנון הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים והקמת קירויים עבור המועצה

קובץ תשובות הבהרה

(קובץ הבהרות מס' 1)

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה ו/או ועדת המכרזים של המועצה, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם המועצה, אם וככל שיצאו.
- 1.5. בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.
2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים-

מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
1	41	2.1	הגדרת כוח עליון מצומצמת מדי. מבוקש להחיל את ההגדרה לפי הוראות ההסדרה של רשות החשמל.	הבקשה נדחית.
2	42	2.1	תקופת התחזוקה – רשום 25 שנה בטעות. יש סתירה עם טופס הצעת המחיר שבו רשום בעמוד 21 סעיף 10 שהמחיר כולל שנתיים שירות ותחזוקה.	מדובר בטעות סופר. רישא סעיף תקופת התחזוקה יתוקן כדלקמן: "תקופת התחזוקה" - תקופה בת 2 שנים (24 חודשים)..".
3	42	2.1	תקופת האופציה ותקופת התחזוקה ארוכות – אי אפשר לא להצמיד למדד מחיר של 75.	הבקשה נדחית. לשימת לב המציעים לעדכון והבהרות תנאי ההתקשרות בנוגע לאורך תקופת ההתקשרות



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				והאופציות, ראו מסמך עדכון תנאי סף ותנאי מכרז שמצורף בזאת גם.
4	43	3.4.1	להוסיף: "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, עיכובים מצד המזמין ו/או מי מטעמו (כגון גורמים בעירייה, מנהלי בתי ספר ומבני ציבור) וכוח עליון".	הבקשה מתקבלת חלקית, יתווסף סעיף 3.4.3 כדלקמן: "על אף האמור לעיל מוסכם כי הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים בלוחות הזמנים לביצוע העבודות מסיבות שאינן קשורות לקבלן ולקבלן אין יכולת השפעה עליהן".
5	43	3.5	מבקשים שפיצוי מוסכם יוטל לאחר התראה מראש לקבלן והזדמנות לתקן את ההפרה.	הבקשה מתקבלת חלקית. נוסח הסעיף יתוקן, כך שבסיפא יתווסף- "ובלבד שהקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך המועד הנקוב בטבלה בנספח ב'7, על אף התראה שניתנה לו לשם כך".
6	45	4.5	להבהיר שמדובר רק באתרים שהופיעו בסיוור קבלנים.	הבקשה נדחית.
7	45	4.8	לא סביר הקמת קירויים ללא הפרעה לפעילות השוטפת.	הסעיף יתוקן באופן הבא: "כי ידוע לו שמתקיימת באתרים בהם תבוצענה העבודות פעילות שוטפת, והוא מתחייב לבצע את העבודות באופן שלא תהיה כל הפרעה לפעילות השוטפת ובתיאום מלא מול המועצה ו/או מי מטעמה למעט בכל הקשור בהקמת קירויים במגרשי ספורט".



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
8	50	17.1	להוסיף: "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, עיכובים מצד המזמין ו/או מי מטעמו (כגון גורמים בעירייה, מנהלי בתי ספר ומבני ציבור) וכוח עליון."	נוסח הסעיף יתוקן, כך שבסיפא יתווסף: "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, עיכובים מצד כוח עליון ועיכובים מצד המזמין ו/או מי מטעמו (כגון גורמים במועצה, מנהלי בתי ספר ומבני ציבור) שמקורם אינו במחדל של הקבלן"
9	52	20	העבודות צריכות להיות מבוצעות בהתאם להוראות ההסכם ולא לשביעות רצון סובייקטיבית של המנהל והמפקח ולא על פי הוראות שאינן מפורטות בחוזה.	הבקשה נדחית.
10	54	26.2	במקום "יפצה" יש לרשום "ישפה". כמו כן להוסיף כי אחריות ושיפוי יהיו בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהחברה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	הבקשה מתקבלת חלקית. לסיפא הסעיף יתווסף- "שיפוי כאמור יהיה בהתאם לפסק דין של בית משפט. המועצה תודיע לקבלן זמן סביר לאחר קבלת דרישת פיצוי, ותאפשר לו- ככל שהדבר יהיה תלוי בה, להתגונן מפני דרישה כאמור."
11	54	29.1	יש לקבוע שהאחריות לנזקים היא על פי דין בלבד.	הבקשה נדחית.
12	57	37.1 37.2	1. להוריד חובת מנהל עבודה. הכוונה כנראה למנהל פרויקט. 2. להוריד חובת ממונה בטיחות באתר בכל עת.	1. הבקשה מתקבלת, במקום "מנהל עבודה" יהיה "מנהל פרויקט". 2. אין חובת ממונה בטיחות באתר בכל עת, אך כל האתרים מחויבים בדו"ח ממונה בטיחות כתנאי לכניסה להתקנה.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
13	57	38	הרחקת עובדים צ"ל מטעמים סבירים שיפורטו בכתב.	הבקשה מתקבלת. הכוונה בעיקר לאירועי בטיחות.
14	58	40	יש לקבוע שהאחריות לנזקים היא על פי דין בלבד.	הבקשה נדחית.
15	59	41.1	יש לקבוע שהאחריות לנזקים היא על פי דין בלבד. כמו כן להוריד את המשפט האחרון: "המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה."	הבקשה נדחית.
16	59	41.2	1. יש לקבוע שהאחריות לנזקים היא על פי דין בלבד. 2. כמו כן הפטור למועצה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון ו/או ברשלנות.	1. הבקשה נדחית 2. הבקשה מתקבלת
17	59	41.3	להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהמועצה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. כמו כן להוריד את המשפט האחרון.	הבקשה מתקבלת חלקית. לסיפא הסעיף יתווסף המשפט- "שיפוי כאמור יהיה בהתאם לפסק דין של בית משפט. למען הסדר הטוב מוסכם, כי המועצה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על כל דרישת שיפוי כאמור, ותאפשר לו- ככל שהדבר תלוי בה, להתגונן מפני דרישה כאמור."
18	59	41.4	להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך	הבקשה מתקבלת. לסעיף יתווסף- "שיפוי כאמור יהיה בהתאם לפסק דין של בית משפט"
19	59	41.5	יש להוסיף סעיף 41.5 – "על אף האמור לעיל ולהלן, (א) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן נזקים	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
			כלשהם הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; (ב) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה, תהא העילה אשר תהא. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."	
20	59	42.1	יש לקבוע שהאחריות לנזקים היא על פי דין בלבד. כמו כן להוריד את המשפט האחרון.	הבקשה נדחת.
21	59	42.2	להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהמועצה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. כמו כן להוריד את המשפט האחרון.	הבקשה מתקבלת חלקית. לסיפא הסעיף יתווסף- "שיפוי כאמור יהיה בהתאם לפסק דין של בית משפט. למען הסדר הטוב מוסכם, כי המועצה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על כל דרישת שיפוי כאמור, ותאפשר לו- ככל שהדבר תלוי בה, להתגונן מפני דרישה כאמור."
22	60	46	להוסיף כי שיפוי יהיה בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהמועצה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	הבקשה מתקבלת חלקית. לסיפא הסעיף יתווסף- "שיפוי כאמור יהיה בהתאם לפסק דין של הערכאה המשפטית המוסמכת. למען הסדר הטוב מוסכם, כי המועצה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על כל דרישת שיפוי כאמור, ותאפשר לו- ככל



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				שהדבר תלוי בה, להתגונן מפני דרישה כאמור.
23	61	48.3	יש לקבוע שהאחריות לחומרים היא בתקופת הטיב בלבד ולהחריג את הציוד העיקרי שבאחריות היצרנים.	אחריות הטיב היא ביחס לכלל רכיבי המערכות והציוד הנלווה. ביחס לממירים ופאנלים אחריות הקבלן תהיה "גב לגב" בהתאם לאחריות היצרן. יובהר כי הקבלן יהיה אחראי לטפל במימוש האחריות מול היצרן בכל מקרה נדרש לרבות כלל העלויות הנובעות מכך. לדוגמה – הוכחת הנזק מול היצרן, שינוע, הובלה פירוק והרכבה מחדש וכו'.
24	69	61.5	לא סביר במקרה של חילוקי דעות כספיים מהותיים (כגון אי תשלום מצד המועצה).	הבקשה נדחת.
25	73	67.2 67.4	ריבית פיגורים צריכה לשקף עלות מימון אמיתי-פריים +1% לא סביר לדרוש מהקבלן ריבית במקרה של הקדמת תשלום, אם לרשות יש אפשרות לאחר עד ש+80.	הבקשה נדחת.
26	74	70.2	צריך לשחרר חלק מהערבות עם ההתקדמות בביצוע- למשל, אם מוציאים ערבות טיב- לבטל מולה את אותו חלק מערבות הביצוע (ביחס של פי 4 מערבות הטיב).	הבקשה מתקבלת באופן הבא: ככל וקצב העבודות יתקדם במימוש הפרויקט, תינתן לקבלן אפשרות להפחית את ערבות הביצוע היחסית ממועד השלמת אבן הדרך ביחס למקבץ גגות לאחר סיום התחייבות הקבלן



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				ביחס לכל אחד מהגגות כנגד העמדת ערבות טיב.
27	76	74.2	לא הגיוני בעליל שהערבות תהווה פיצוי מוסכם. צריכה להיות רק אמצעי גביה.	הבקשה נדחת.
28	77	75.2	לא סביר במקרה של חילוקי דעות כספיים מהותיים (כגון אי תשלום מצד המועצה)	הבקשה מתקבלת, הסעיף יבוטל.
29	78	77	יש לבטל ולהחיל הוראות קיזוז על פי דין.	הבקשה נדחת.
30	129	נספח תחזוקה	להחריג ירידה בתפוקה בנסיבות שאינן באחריות הקבלן (כלומר שלא נובעות מעבודה לקויה).	יוחרגו מאחריות התפוקה המקרים הבאים: 1. פעולה במתקנים שבוצעה ע"י המזמין או מי מטעמו שלא בתיאום וידיעתו של הקבלן. 2. נפילות ברשת החשמל שגרמו להשבתה של המערכת שאינן בשליטתו של הקבלן. 3. אירוע שריפה ו/או חבלה אזורית שמשפיעה על תפוקת המתקן. 4. הצללה חדשה על המערכת שאינה בשליטתו של הקבלן (לדוגמה – הקמת מבנה חדש וכו') באחריות הקבלן להציג למועצה בתקופת התחזוקה המחייבת ו/או תקופת האופציה במידה ותמומש ע"י המזמין את קיומם של אחד מהמקרים הנקובים לעיל.
31	2	מפגש מציעים	המודעה לא הופיעה באתר יפעת בזמן ולכן נבקש הזדמנות למפגש מציעים נוסף	יובהר כי המועצה אינה אחראית על פרסום המכרז באתרים חיצוניים. המועצה פרסמה את המכרז באמצעים המקובלים והמחייבים עפ"י כל



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				דין ובין היתר באתר הרשות כבר ביום 18.9.25.
32	6	3.2	מבקשים להוריד את הדרישה לסיווג ענף 150 ולהסתפק בענף 100 ג. אין ל 150 קשר להקמת סככות.	הבקשה מתקבלת חלקית, רישא הסעיף יתוקן כדלקמן: "כמו כן, הוא ו/או קבלן משנה מטעמו הינו קבלן הרשום על פי חוק רישיון קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג (מינימלי) קבוצה א', ענף 150 ו/או קבוצה ג', ענף 100 בסיווג מינימלי 1."
33	6	3.3 ב	מבקשים לאפשר עמידה גם עם 3 קירויים ברשות מקומית/ קיבוץ (לא רק מגרש ספורט אלא גם חניה/ סככות ייעודיות)	הבקשה מתקבלת חלקית, נוסח סעיף 3.3 ב' למסמך א' יתוקן כדלקמן: "הקמת שלושה (3) קירויים סולאריים כגון: חניונים ו/או סככות מעל 400 מ"ר ו/או מגרשי ספורט, כאשר לפחות קירוי אחד מתוך השלושה הינו מגרש ספורט ולפחות אחד מתוך שלושת הקירויים בוצע עבור רשות מקומית אחת (בשיטת תכנון וביצוע)".
34	7	3.7	המודעה לא הופיעה באתר יפעת בזמן ולכן נבקש הזדמנות למפגש מציעים נוסף	ראו תשובה לשאלה מס' 31.
35	7	3.8	בחברה בורסאית לא ניתן להגיע לכל בעל מניות. מבקשים להסתפק במציע ומנהל.	הבקשה מתקבלת חלקית. נוסח הסעיף יהיה- "3.8. המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				העיקריים במציע (שאינם הציבור הרחב) ו/או מנהל של אחד השותפים/בעלי המניות העיקריים של המציע (שאינם הציבור הרחב) לא הורשע בפלילים במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או לא תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד השותפים/בעלי המניות של המציע, הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, והמציע צירף תצהיר חתום ומאומת כדין בקשר לכך, בנוסח המצ"ב כנספח א'5."
36	7	3.10	מבקשים להבהיר שקבלן הקירויים יצטרך לעמוד בסיווג 100 ג ובניסיון של 3 מגרשים אבל לא יידרש להיקף מחזור כספי לפי סעיף 3.4	הבקשה מתקבלת.
37	9	5.3.1	המחירים לקירוי מגרש ספורט לא תואמים את המצב בשוק. המחיר המינימלי הוא 900 ₪ כי יש לשקלל היתר בניה, מנהל עבודה, תאורה וכו'. מבקשים להעלות מחיר מקסימלי ל-950	הבקשה מתקבלת חלקית, מחיר המקסימום יעלה ל-900 ₪ ל-1 מ"ר לפני מע"מ.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
38	9	5.31	המחירים לקירוי חניות כנ"ל- בגלל היתר הבניה לא יכולים לעמוד במחיר של 600. יש להעלות ל 800	הבקשה מתקבלת חלקית, מחיר המקסימום יעלה ל-700 ש"ח ל 1 מ"ר לפני מע"מ. יובהר כי קירוי חניון הינו אופציונלי בלבד ואין המועצה מתחייבת לבצע קירוי מסוג זה.
39		5.3.3	מחיר תחזוקה של 75 סביר למערכות שמעל 50 קו"ט. מתחת לזה עלות השטיפות לקו"ט מחייבת מחיר מקסימום של 90 ש"ח לפחות.	הבקשה מתקבלת חלקית, מחיר המקסימום עבור רכיב התחזוקה יעלה ל-80 ש"ח לפני מע"מ לKWP1.
40	6	2.8.3	יש סתירה בין תקופת התחזוקה שרשומה כאן- 5 שנים שהיא חלק מהמחיר להקמה, לבין עמוד 21 סעיף 10 בטופס הצעת המחיר- שם רשום שהמחיר כולל תחזוקה ניטור ושירות לשנתיים ראשונות.	מדובר בטעות סופר. המציע מופנה לתשובה לשאלה מספר 2.
41	12	7.7	מבקשים להסתפק בפרטי קשר של הלקוחות ולוותר על מכתבי המלצה- ללקוחות אין בד"כ חשק וזמן לכתוב ובטח לא בלחץ זמנים של מכרז. זה גם פחות אותנטי מלדבר טלפונית עם מי שתבחרו.	הבקשה נדחית. יובהר בנוסף כי הרשות שומרת לעצמה את האפשרות לדבר עם לקוחות נוספים של המציע, גם אם לא נכללו ברשימה שסופקה על ידו, והיא תהיה רשאית לקחת בחשבון לקוחות אלו במסגרת ניקוד האיכות.
42	12	9.1.	מבקשים לאפשר עוד סיור קבלנים.	מפגש מציעים התקיים ביום 22.10.25.
43	22	11	מחיר לכלוב ממירים יש לתקן לפי מ"ר ולא מטר רץ, כי ככה משלמים למסגר.	הבקשה מתקבלת.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
44	22	11	תוספת לפאנל גמיש לא מציאותית. הפער היום בעלות הוא 1300 ₪ לקילוואט.	הבקשה מתקבלת חלקית, המחיר יתוקן ל1000 ₪ + מע"מ ל1 KWP.
45	48	13	יש סתירות בתקופות בין סעיף זה לעמוד 6 סעיף 2.8.	מדובר בטעות סופר, המציע מופנה לתשובה לשאלה מספר 65. לוחות הזמנים המוגדרים בתשובה זו הם לוחות הזמנים המחייבים להקמת הקירויים והנוסח יתוקן בהתאם בחוברת המכרז.
46	66	56.8	יש סתירה עם הכתוב בעמוד 21 סעיף 10 בטופס הצעת המחיר- שם רשום שהמחיר כולל תחזוקה ניטור ושירות לשנתיים ראשונות.	המציע מופנה לתשובה לשאלה מספר 3.
47	129	בדיקת רמת תפוקה	זה לא נכון לדרוש מראש 1650, בטח אם יש הגדרה של 97% מהסימולציה. אם הסימולציה היא נמוכה יותר, אז מה הועילו חכמים...? מבקשים להסתפק ב 97%.	יעדי התפוקה ביחס לכל אחד מהמתקנים יוגדרו לפי 97% מסימולציית הPVYSYT שתאושר באופן פרטני ביחס לכל אחד מהאתרים ע"י המפקח.
48	86	1	לאחר המילים "הסכם זה" יתווספו המילים "ו/או על פי דין".	הבקשה מתקבלת.
49	86	1.1.1	1. יימחקו המילים "ו/או תקופת התחזוקה לפי הענין". 2. נזק ישיר, רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, פינוי הריסות, שכר אדריכלים, הוצאות מיוחדות- יש להוסיף "מקסימום 2,500,000 ₪".	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית.
50	86	1.1.2	רעד והחלשת משען- מקסימום 4,000,000 ₪ .	הבקשה נדחית
51	82	3	נא אישורכם מחיקה - שורה ראשונה- "48 שעות" ותיקון ל- "7 ימים".	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
52	87	2.1	יימחקו המילים "הביטוח מורחב לכלול עבודות חוץ".	הבקשה מתקבלת.
53	88	3.1	1. יתווספו המילים "משולב אחריות מקצועית" 2. יימחקו המילים "הביטוח מורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצעה המתקינה... ואשר אינו מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי"	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת.
54	89	3.2	יתווספו המילים "משולב חבות המוצר"	הבקשה מתקבלת.
55	89	3.6	יימחקו המילים "הפוליסה לא תכלול חריג חפירות או נזק לצינורות, כבלים תת קרקעיים ומערכות תת קרקעיות, הביטוח מורחב לשפות את המועצה ... כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח".	הבקשה נדחית.
56	89	4	יימחקו המילים "כלשהו", "ו/או גוף שהמועצה התחייבה לשפותו בכל הקשור לעבודות", "העלול להיגרם" ובמקומו תתווסף המילה "שנגרם".	"כלשהו" – הבקשה נדחית "ו/או גוף שהמועצה התחייבה לשפותו בכל הקשור לעבודות" – הבקשה מתקבלת. "העלול להיגרם" ובמקומו תתווסף המילה "שנגרם" – הבקשה מתקבלת
57	92		בסוף הסעיף יש להוסיף את הפסקה הבאה: 1.1. למשך תוקפו של ההסכם, החברה מצהירה בזאת כי הוא ערך ביטוח רכוש המבטח את המערכת וכל רכוש אחר הנמצא בסביבתה וכן את המבנה עליו מותקנת המערכת ותכולתה באמצעותו או באמצעות מי מטעמו במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש או למבנה כאמור לעיל, בתנאי ביטוח שאינם נופלים מנוסח	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
			"ביט", וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת היזם ומי מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 1.2. לחברה הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אבדן תוצאתי כאמור בסעיף 1.1 זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף שגיא! ארגומנט בורר לא ידוע. להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 1.3. החברה פוטרת, את היזם והבאים מטעם היזם מאחריות בגין נזק שהחברה זכאית לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל החברה לערוך בהתאם לסעיף 1.1 לעיל, ככל שנערכו (או שהיה זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או הפרת תנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	
58	93		1. עבודות קבלניות- נזק ישיר, רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, פינוי הריסות, שכר אדריכלים, הוצאות מיוחדות- יש להוסיף "מקסימום 2,500,000 ₪". 2. צ"ג- יימחקו קודים 329, 322, 304. 3. מעבידים- יימחקו קוד 319. 4. ציוד מכני הנדסי- מבוקשת מחיקתו.	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית 4. הבקשה מתקבלת
59	9	5.3.1	נבקש להעלות את ספי המינימום בהקמת קירויים / חניות מהסיבה שאלו מחירים נמוכים בהנחה והמחיר כולל בתוכו את הוצאת ההיתר. נבקש	המציע מופנה לתשובה לשאלה מספר 37.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
			להעלות את סף המקסימום לקירויים מגרש ספורטל-900 וקירוי חניות ל-800.	
60	12	7.8	הבקשה לצרף דוחות כספיים מאושרים היא לא נכונה מאחר וחלק מהחברות הניגשות הם לא חברות ציבוריות וכן הבקשה לצירוף דוחות כספיים היא לא נכונה, נבקש לצרף אישור בנוסח שמקובל על העירייה לאישור דוחות תקינים ע"י ר"ח.	הבקשה נדחת. גם לחברות פרטיות יש דו"חות כספיים שמתאשרים (נחתמים) על ידי בעלי המניות העיקריים.
61	42	תקופת תחזוקה	יש להבהיר את תקופת התחזוקה בת 5 שנים קרי (60 חודש) כפי שרשום בסוגריים ולא 25 שנה.	המציע מופנה לתשובה לשאלה מספר 2.
62	44	3.8.1	יש להבהיר כי במידה והעבודות יתעכבו בשל מלחמת חרבות ברזל או כל מצב חירום כזה או אחר העירייה לא תגבה קנס יומי בגין איחור בעבודות שנובעים ממצבים אלו.	הגדרה זו חוסה תחת הגדרה "כוח עליון" כפי שמנוסח במרכז בעמ' 41 בפרק א' סעיף הגדרות - ישנה הגדרה "כוח עליון" – ובהם מלחמה, פלישת אויב, קרבות.. וכו'..
63	66	56	נשמח להבהיר כי אחריות על הממירים תהיה ל - 10 שנים בכפוף לאחריות היצרן וכי אחריות ל-12 שנה ניתנים רק לממירי סולארדג.	הבקשה מתקבלת.
64	52	23	הדרישה לשלט את ולגדר את המתחם היא שאפתנית אך לא ריאלית והגיונית, אנו מבקשים לבטל את סעיף 23 שמתייחס לשילוט בכניסה לאתר העבודות.	לא יחול שינוי בדרישה ביחס להעמדת השלט. יחד עם זאת, הסעיף יתוקן כדלקמן: "תוך 15 (חמישה עשר) יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמיד הקבלן באתר העבודה שלט כלהלן (להלן: "השלט"): שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות שלא יפחתו מ-1.5 מ' X 2 מ'.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
65	6	2.8.1	תקופת הוצאת ההיתר כיום במדינת ישראל היא מינימום 8 חודשים. הקבלן אינו יכול להיות אחראי על לוחות הזמנים של הוועדות המקומיות. נבקש לקבוע לוחות זמנים לפתיחת תיק מידע והגשת מסמכים ולבטל את הדרישה לעמידה ב-7 חודשים להוצאת היתר.	<u>לוחות זמנים לביצוע עבודות הקירויים</u> בתוך 30 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה לביצוע עבודות התכנון והוצאת ההיתר, על הקבלן להשלים, בקשר לכל אחד מן האתרים הכלולים בצו התחלת התכנון: מדידה טופוגרפית להיתר, ולאשר אותה עם המודד העירוני ולהגיש בקשה לקבלת תיק מידע. תוך 2 חודשים מקבלת תיק המידע, על הקבלן להשלים את הכנת התוכניות והגשת הבקשה להיתר עפ"י הנחיות הועדה, לרבות יועצים ומתכננים. יצוין כי תחילת העבודות באתרים מותנית בקבלת היתר/ים והרשאה/ות וכן אישור הסדרי תנועה ועבודה מהמועצה, תיאום תשתיות תת-קרקעיות עם המועצה, חברת החשמל, חברות הכבלים, בזק, תאגיד המים והביוב העירוני, רשות העתיקות וכל גורם רלוונטי אחר וקבלת צו עבודה התחלת עבודה (ביחס לכל אתר בנפרד).



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
				תוך 45 יום מקבלת היתר בנייה חתום ע"י הוועדה, הקבלן נדרש לקבל רישיון ביצוע ואישורים לתחילת עבודה ע"י המועצה. תוך 4 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה (לכל אתר ואתר בנפרד) הקבלן יידרש להשלים את הקמת כל אחד מהקירויים.
66	8	4.2.4	נבקש למחוק את אחריות הקבלן לבצע חיבור לרשת החשמל תוך 3 חודשים. הקבלן אינו יכול להיות אחראי ללוחות הזמנים של ח"ח.	הבקשה נדחית.
67	8	4.3	נבקש למחוק סעיף זה. הצעת המחיר מבוססת על ההיקף המדובר במכרז. ככל וההיקף יקטן משמעותית הצעת המחיר אינה יכולה להישאר זהה.	הבקשה נדחית.
68	9	5.3.1	1. נבקש להבין האם יש תכנון מוצע של הקירוי על פיו נתמחר את העבודה. 2. מחיר למ"ר קירוי מושפע מאוד מסוג התכנון שיבוצע. 3. נבקש לקבל דרישות לתכנון. 4. המחיר כיום לקירוי סטנדרטי סככה של מגרש ספורט הוא כ-1,100 ₪, מחיר קירוי חנייה הוא כ-900 ₪. נבקש לשנות מחירים בהתאם.	1. המציע מופנה לעמוד 115 במסמכים. 2. כנ"ל. 3. כנ"ל. 4. הבקשה נדחית.
69	9	5.3.2	הצעת המחיר הנדרשת היא עבור כל אתר בנפרד. נבקש לשנות את המחיר המקסימלי ל-3,000 ₪ מעל KWP40. 3,500 ₪ מתחת לKWP40.	הבקשה נדחית.
70	22	11	נבקש לשנות מחירים: 1. איטום – 145 ₪ למ"ר.	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
			2. כלוב ממירים – 1450 ₪ למ' רץ. 3. סולם – 750 ₪ למ' רץ. 4. חפירה – 220 ₪ למ' רץ.	
71	23	13.4	נבקש הבהרתכם - מה כוונתכם בסעיף זה?	הסעיף יבוטל.
72	7	3.4	הסעיף כלול בנספח א'12, האם אתם מבקשים אישור נוסף רק על סעיף זה?	אין צורך באישור נוסף על מילוי נספח א'12
73	11	7.6	בסעיף זה בקשתכם : אישור ר"ח בדבר היקף המחזור הכספי של המציע כנדרש בסעיף קטן 3.3 לעיל, נשמח להבהרה מה נדרש, והאם ניתן שעו"ד יחתום על היקף המחזור הכספי.	נדרשת חתימת ר"ח.
74	38	נספח א'12 אישור ר"ח לעניין מחזור כספי	נא אישורכם לצרף את אישור זה על נייר לוגו של הרואה חשבון.	מאושר. ניתן לצרף את נוסח אישור ר"ח (מסמך א'12) על גבי נייר לוגו של הרואה חשבון, ובלבד שנוסח האישור יכלול את כל הרכיבים המפורטים בנספח.
75	38	נספח א'12 אישור ר"ח לעניין מחזור כספי	בסעיף 1 בנספח ביקשתם - "המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו- 2023 יחד.... במוצע לכל אחת מהשנים האמורות." לא ברור אם נדרש המחזור של כל השנים הללו יחד? או ממוצע של שלושת השנים?	ביחס לסעיף 1 – המציע נדרש להציג סה"כ מחזור של 60 מיליון ₪ במצטבר עבור כל התקופה המצוינת. סעיף 2 ימחק.
76	86	1.1.1	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר ENDORSEMENT מחיקה "לפי הפוליסה מורחבת לכסות נזקים שיגרמו לחלקים של הפרויקט אשר שנמסרו למועצה או שהחל שימוש בהם וזאת עד למסירת הפרויקט בכללותו למועצה או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים".	הבקשה נדחת.
77	86	1.1.1	נא אישורכם בשורה השלושה עשר הוספה לאחר 15% "משווי כל העבודה".	הבקשה מתקבלת.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
78	86	1.1.1	נא אישורכם בשורה השלושה עשר לאחר יפחת מחיקה "20%" ולאשר הוספה "10%".	הבקשה נדחית
79	86	1.1.1	נא אישורכם בשורה הארבע עשרה לאחר יפחת מחיקה "מ-10% מערך העבודות המבוטחות מינימום 2,000,000 ₪".	הבקשה נדחית
80	87	1.1.4	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר (בכל דרגה) מחיקה "ו/או מי מטעמם".	הבקשה מתקבלת.
81	87	1.1.4	נא אישורכם בשורה השלישית בסיפא מחיקה "מועצה".	הבקשה נדחית
82	87	1.1.4	נא אישורכם בשורה השש עשרה הוספה לאחר הפרויקט "כפוף להסכמתו ותשלום פרמיה נוספת".	הבקשה מתקבלת באופן שיתווסף: "כפוף להסכמת המבטח ותשלום פרמיה נוספת ע"י המתקינה".
83	87	1.1.4	נא אישורכם מחיקת שורות 16-18.	הבקשה נדחית.
84	87	1.1.4	נא אישורכם בשורה ה-19 לאחר הודעה מחיקה "בדואר רשום".	הבקשה מתקבלת.
85	87	1.1.4	נא אישורכם הבשורה ה-21 לאחר המבטח הוספה "וחובות המבטח".	הבקשה מתקבלת.
86	87	1.1.4	נא אישורכם בשורה ה-22 לאחר נוסח אחר מחיקה "הידוע בעת חידוש הפוליסה".	הבקשה נדחית.
87	87	2	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר על פי דין מחיקת האות "מ במילה מתחייבת" ולאשר הוספה "אם תמומש".	השאלה לא ברורה ולמה צריך למחוק את האות "מ" במילה מתחייבת. בכל מקרה, ברור שסעיף זה כפוף לחוזה שייחתם.
88	87	2.1	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר צד ג' הוספה "משולב מוצר".	הבקשה מתקבלת.
89	87	2.1	נא אישורכם בשורה השישית לאחר שלישי הוספה "למעט החלק עליו עובדים".	הבקשה מתקבלת באופן שמופנית תשומת לב לקוד 348 באישור הביטוח.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
90	88	2.2	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר המועצה מחיקה "ו/או המועצה".	הבקשה מתקבלת.
91	88	2.3.6	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המבטח הוספה "וחובות המבטח".	הבקשה מתקבלת.
92	88	2.4	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר הביטוח מחיקה "(ולא יאוחר משבעה ימים(7)".	הבקשה מתקבלת.
93	88	3.1	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר חבות מוצר הוספה "משולב צ"ג".	הבקשה מתקבלת.
94	88	3.1	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר חבות הוספה "המתקינה על פי דין".	הבקשה נדחית.
95	88	3.1	נא אישורכם בשורה השמינית לאחר גופנית הוספה "וצד שלישי".	הבקשה נדחית.
96	88	3.1	נא אישורכם בשורה ה-11 לאחר המתקינה הוספה "בתום לב".	הבקשה מתקבלת.
97	88	3.1	נא אישורכם בשורה ה-11 לאחר המועצה מחיקה "ו/או כל הבאים מטעמם".	הבקשה מתקבלת.
98	88	3.1	נא אישורכם בשורה ה-13 לאחר המבטח הוספה "וחובות המבטח".	הבקשה מתקבלת.
99	88	3.1	נא אישורכם בשורה ה-14 לאחר משלוח הודעה מחיקה "בדואר רשום".	הבקשה מתקבלת.
100	89	3.2	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המתקינה מחיקה "ו/או מי מטעמה".	הבקשה נדחית.
101	89	3.2	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר המתקינה מחיקה "או יתר התחייבויותיה".	הבקשה נדחית.
102	89	3.2	נא אישורכם בשורה התשיעית לאחר המועצה מחיקה "ו/או המועצה".	הבקשה מתקבלת.
103	89	3.2	נא אישורכם בשורה התשיעית לאחר בגין מחיקה "אחריותם" והוספה "אחריות".	הבקשה מתקבלת.
104	89	3.2	נא אישורכם בשורה ה-11 לאחר המתקינה הוספה "בתום לב".	הבקשה מתקבלת.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
105	89	3.2	נא אישורכם בשורה ה-12 לאחר המועצה מחיקה "ו/או המועצה".	הבקשה מתקבלת.
106	89	3.2	נא אישורכם בשורה ה-13 הוספה לאחר מבטח "וחובות המבוטח".	הבקשה מתקבלת.
107	89	3.2	נא אישורכם בשורה ה-14 לאחר הודעה מחיקה "בדואר רשום".	הבקשה מתקבלת.
108	89	3.3	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המתקנה מחיקה "ו/או עברה ו/או על ידי מי מטעמה".	הבקשה נדחית.
109	89	3.3	נא אישורכם מחיקת סעיף "ביטוח אובדן תוצאתי".	הבקשה נדחית. תשומת לב כי אין חובה לערוך ביטוח אובדן תוצאתי כפוף לפטור.
110	89	4	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר המתקנה מחיקה "ו/או מי מטעמה".	הבקשה נדחית.
111	89	4	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר ההתקשרות מחיקה "וכן כלפי כל אדם ו/או גוף אשר המועצה התחייבה לשפוטו בכל הקשור לעבודות".	הבקשה נדחית.
112	89	4	נא אישורכם בשורה החמישית לאחר שבאחריותה מחיקה "ו/או של הבאים מטעמה".	הבקשה נדחית.
113	90	6	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המועצה מחיקה "ו/או המועצה והבאים מטעמה".	הבקשה מתקבלת.
114	90	7	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המתקנה מחיקה "ו/או מי מטעמה".	הבקשה נדחית.
115	90	7	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר המועצה מחיקה "ו/או המועצה".	הבקשה מתקבלת.
116	90	7	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר מטעמים מחיקה "ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפוט את המועצה ו/או המועצה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	הבקשה נדחית.
117	90	8	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
118	90	10	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר אחריות מחיקה "בלעדית".	הבקשה נדחית.
119	90	10	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר האחריות מחיקה "הבלעדית".	הבקשה נדחית.
120	90	11	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המועצה מחיקה "ו/או הרשויות ו/או הגופים השונים שהמועצה התחייבה כלפיהם בכתב".	הבקשה נדחית.
121	90	תוספת סעיף 14 on	א. לאורך כל תקופת ההסכם, תערוך המועצה ביטוח רכוש המבטח את רכושה באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינום כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למועצה עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת המתקינה ומי מטעמה, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ב. המועצה פוטרת את המתקינה ומי מטעמה מאחריות לנזק שבגינה היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בסעיף (א) לעיל (או שהיתה זכאית לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. המועצה רשאית שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף (א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף (ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.	הבקשה נדחית.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
121	91	בטבלה שם הקבלן	נא אישורכם הוספה "ביטוח עבודות קבלניות בלבד".	שאלה לא ברורה. בראש העמוד נכתב "ביטוח עבודות קבלניות".
122	91	בטבלה ברכוש עליו עובדים	נא אישורכם מחיקה "10% משווי הפרויקט מינ' 2,000,000" ולאשר הוספה "4,000,000 ₪".	הבקשה נדחית.
123	91	בטבלה רכוש בהעברה	נא אישורכם מחיקת הסעיף והוספה "2,500,000".	הבקשה נדחית.
124	91	בטבלה פינוי הריסות	נא אישורכם מחיקה "20%" ולאשר הוספה "10%".	הבקשה נדחית.
125	91	בטבלה נזק ישיר מתכנון לקוי	נא אישורכם בטבלה הוספה "מקסימום 8 מיליון ₪".	הבקשה נדחית.
126	91	בטבלה צד ג' כיסויים נוספים	נא אישורכם מחיקת "304,324".	הבקשה נדחית. קוד 324 לא מופיע בפרק צד שלישי.
127	92	בטבלה אחריות מעבידים	נא אישורכם מחיקה "319".	הבקשה נדחית.
128	92	בטבלה אחריות מוצר/מקצועית	1. נא אישורכם הוספה לאחר מקצועית "צד ג" 2. נא אישורכם מחיקת הקודים "304".	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה נדחית.
129	93	בטבלה אופי העסקה והעיסוק המבוטח	נא אישורכם מחיקה "תכנון הקמה".	הבקשה מתקבלת.
130	93	בטבלה צד שלישי	נא אישורכם מחיקת הקודים "304,349,348,329".	מאושר מחיקת קוד 349 בלבד.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
131	93	בטבלה אחריות מוצר/מקצועי	1. נא אישורכם הוספה לאחר מקצועי "צד ג" 2. נא אישורכם מחיקת קוד "304".	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה נדחית.
132	93	בטבלה רכוש	נא אישורכם מחיקת סעיף זה מהטבלה.	הבקשה נדחית. אין חובה להציג ביטוח רכוש כפוף לפטור.
133		חסר נספח	שימו לב שאין נספח 15 א במסמכים.	טעות סופר.
134	43	3.4.2	נא אישורכם הוספה- בשורה שניה, לאחר "אי עמידה בו"- "מסיבות התלויות בקבלן".	הבקשה מתקבלת חלקית. ראה תשובה לשאלה מס' 4 לעיל.
135	43	3.5	נא אישורכם הוספה- שורה שלישית, לאחר "אי עמידה בתנאי החוזה"- מסיבות התלויות בקבלן"	הבקשה מתקבלת חלקית. ראה תשובה לשאלה מס' 4 לעיל.
136	44	3.8.1	נא אישורכם מחיקה- "או מכל מצב חירום אשר יוכרז במדינה- כולה או מקצתה" והוספה- "כפי שידועה במועד חתימת ההסכם זה".	הבקשה נדחית.
137	46	6.2	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף- ", ככל והיה עליו לגלות את הסתירה בעיני קבלן סביר כאמור".	הבקשה נדחית.
138	47	7.1	נא אישורכם - שורה ראשונה, לאחר "את טיב הקרקע"- הוספה: "על פי המידע שמסר לו המזמין" וכן- נא אישורכם הוספה- שורה שלישית- לאחר "מערכות תשתיות והחיבורים אליהן"- הוספה- "על פי המידע שמסר לו המזמין".	הבקשה נדחית.
139	48	13.5	נא אישורכם הוספה- שורה שניה, לאחר "בלוח הזמנים"- "מסיבות התלויות בקבלן".	הבקשה נדחית, המציע מופנה לסעיפים 15 ו-16 בעמודים 49-50 לחוברת המכרז.
140	49	16.1	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף:	הבקשה מתקבלת.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
			"ובלבד ותתאפשר עבודה רציפה".	
141	50	18.5	נא אישורכם הוספה- שורה רביעית- לאחר "הכמויות למדידה"- "בתוספת עלות הציוד והחומרים שנרכשו על ידו לביצוע העבודות".	הבקשה מתקבלת. יובהר , כי אם התשלום יבוצע ע"י המועצה, הציוד בכללותו יועבר לידי הרשות המקומית.
142	51	19.2	נא אישורכם הוספה, בסוף הסעיף: ",במהלך העבודות. בתום העבודות רשאי הקבלן לערער על קביעת המפקח".	הבקשה נדחית.
143	51	19.3	נא אישורכם הוספה, בסוף הסעיף: "ובלבד והתאפשרה עבודה רציפה".	הבקשה נדחית.
144	53	מבוקש להוסיף סעיף- 25.3	נא אישורכם הוספת סעיף 25.3: "הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות ולארכה להשלמת העבודות, במקרה כאמור ובהתאם למצב".	הבקשה מתקבלת בכפוף לאישור מראש של הרשות המקומית בכתב לכל מקרה פרטני לגופו.
145	54	29.1	נא אישורכם- הוספה- שורה ראשונה, לאחר "קלקול שייגרם" "ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו".	מקובל.
146	56	31.4	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: ",במהלך העבודות".	הבקשה נדחית.
147	56	31.5	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "למעט במקרה בו הקבלנים אלו גרמו בפועל לעיכוב בביצוע העבודות".	הבקשה מתקבלת.
148	59	41.4	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "חובת השיפוי על פי הסכם זה כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה".	הבקשה מתקבלת חלקית. לסיפא הסעיף יתווסף – למען הסדר הטוב מוסכם, כי המועצה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על כל דרישת שיפוי כאמור, ותאפשר לו- ככל שהדבר תלוי בה, להתגונן מפני דרישה כאמור.



מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח השאלה/הבקשה לשינוי	תשובות
149	59	מבוקש- הוספת סעיף- 41.5	נא אישורכם הוספת סעיף 41.5- " על אף האמור בכל מקום אחר, מוסכם כי לקבלן לא תהא אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתם".	הבקשה נדחית
150	60	46	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "חובת שיפוי כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה".	הבקשה מתקבלת חלקית. ר' התייחסות לשאלה 22 לעיל.
151	61	49.2	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: ",בכפוף לתשלום בגינם".	אין הכוונה להעביר את הבעלות על החומרים ומבנים למועצה אלא לתאם מראש את הוצאת אלו מול המפקח מטעם המועצה.
152	62	50.5	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "אולם מובהר כי המועצה אחראית לטיב המוצרים ולעמידתם בדרישות הדין והתקן".	הבקשה מתקבלת.
153	67	59.1	נא אישורכם – הוספה בסוף הסעיף: "מוסכם כי שינויים בדין ו/או בדרישות רשויות שלא היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובגינם גדלו עלויות הקבלן, יזכו את הקבלן בתוספת תמורה לפי סעיף 59.4 להלן".	הבקשה מתקבלת חלקית. ס'פא הסעיף יתוקן כדלקמן: "ככל וקמה דרישה רגולטורית שלא הייתה בדין במועד הוצאת האישור ובגינה נדרשת תוספת כספית בגין עמידה בדרישות הדין החדשות אזי ייערך שינוי לפי פקודת השינויים בסעיף 59.4".
154	79	81	נא אישורכם הוספה בסוף ההסכם: "על אף האמור, מוסכם כי לקבלן תעמוד זכות עיכובן על העבודות בגין חשבונות שאושרו לתשלום ולא שולמו".	לא מקובל. הבקשה נדחית.



הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.
למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

רינת אורן

מנכ"לית המועצה